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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS: DOTACION DE
ACERAS EN CRTRA. NAVAS 15-17 Y 10-12 EN LOZOYUELA, Y CRTRA. LOZOYUELA 2-12 EN
NAVAS DE BUITRAGO

DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1.- Régimen juridico.

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefialado en el articulo 25 de la LCSP 2017 y se regira, en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincidn, en lo no previsto en el mismo por la legislacién basica del
Estado en materia de contratacion: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en
adelante LCSP por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga
a lo establecido en el PL, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico, por la normativa autonémica de desarrollo en materia de contratos, y por
la de Régimen Local, aplicandose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacién
gue no tengan caracter bdsico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego asi como
todos los documentos que integran el proyecto de las obras, revistiendo todos ellos caracter
contractual.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacién que reviste
caracter contractual, prevalecerd el presente pliego.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente.

El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de conformidad con lo sefialado
en los articulos 20 y 19 de la LCSP 2017.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado de tramitacion
abreviada, conforme alarticulo 159.6 de la LCSP 2017, por lo que se aplicaran las
especialidades y plazos previstos en el mismo.

Como en la adjudicacidén se tienen en cuenta criterios distintos del precio, éstos se deberdn
acomodar a los requisitos minimos, modalidades, caracteristicas, elementos, condiciones en
las que queda autorizada su presentacion.

Clausula 3.- Objeto del contrato
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Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucidon de las
obras relativas al proyecto de “Dotacién de aceras en crtra. Navas 15-17 y 10-12, en
Lozoyuela, y crtra. Lozoyuela 2-12, en Navas de Buitrago”.

Clausula 4.-Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacién que opera como limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el drgano de contratacion competente en cada caso de esta
Entidad Local, asciende a la cantidad de 51.836,58 € mas 10.885,68 € de IVA, lo que hace un
total de 62.722,26 €, lo que incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
precisos para su ejecucion.

Clausula 5.- Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitacién con cargo a la
aplicacion presupuestaria 153/619 del presupuesto municipal de gastos para el ejercicio
2018.

Clausula 6.- Plazo de ejecucion y prorroga
El plazo total de ejecucion del contrato, serd hasta el 31 de mayo de 2019, sin perjuicio del
plazo total que determine la oferta presentada por el licitador que resulte adjudicatario.

Los plazos indicados comenzardn a contarse a partir de la expedicién del acta de
comprobacién del replanteo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo.

Clausula 7.- Organo de contratacién
El drgano de contratacion, que actia en nombre de la Entidad Local es el Alcalde Presidente,
en virtud de las facultades que le confiere el articulo 61 de la LCSP 2017.

Dicho drgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con
sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte seran inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la jurisdiccion
competente.

Clausula 8.- Perfil de contratante

Conforme al articulo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacidn relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local , se facilita a
través del Perfil de Contratante de la misma toda la informacion relativa a su actividad
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contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente pliego y
cualquier otra informacion que se precise.

El Perfil incluye tanto la informacién de tipo general precisa para relacionarse con el drgano
de contratacién de la Entidad Local, como puntos de contacto, nimeros de teléfono y de fax,
direccidon postal y direccidén electrénica, informaciones, anuncios y documentos generales,
las instrucciones internas de contratacién y modelos de documentos, asi como Ia
informacidn particular relativa a los contratos que celebre.

El perfil sera accesible para todos los interesados desde la direccion: www.lozoyuela.com

LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 9.- Capacidad y solvencia. Clasificacion
Capacidad

Sélo podrdn contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion
de contratar de las sefaladas en al articulo 71 de la LCSP 2017.
Los contratistas deberdan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizaciéon de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.
Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos

o reglas fundacionales, les sean propios

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.6.b) de la LCSP 2017 se exime a los licitadores
de la acreditacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Clausula 10.- Garantia provisional
No procede la constitucién de garantia provisional.

Clausula 11.- Criterios de adjudicacion y desempate
Para la adjudicacion del contrato se tendrdn en cuenta los siguientes:

Entre Oy 25 puntos:

1.- Reduccion del plazo de ejecucién.
Para ello se aplicara la siguiente formula:
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(Mejor tiempo de ejecucién ofertado x 12) / entre el tiempo de ejecucidn
ofertado

El tiempo sera ofertado en semanas

Madximo de puntuacidén: 12 puntos.

2.- Ampliacion del plazo de garantia:
Por cada mes de ampliacién: 1 punto
Mdximo de puntuacion: 5 puntos.

3.- Personal adscrito a la obra:
Por cada persona contratada y a contratar: 1 punto
Por cada técnico o unidad técnica acreditada adscrita a la ejecucion de las obras:
1 punto
Personal técnico adscrito a Seguridad y Salud: 2 puntos.
Maximo de puntuacién: 6 puntos.

Mejoras. Entre 0 y 25 puntos.
Se valoran las siguientes mejoras:
- Mejoras en contencidn de taludes. Hasta un maximo de 10 puntos
- Mejoras en estabilizacidn de suelos. Hasta un maximo de 10 puntos
- Otras mejoras relacionadas con el proyecto. Hasta un maximo de 5 puntos

Cuando tras la aplicacidon de los criterios de adjudicacién, se produzca un empate entre dos o
mas ofertas, el empate se resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusidn social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacidn de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

Clausula 12.- Presentacién de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna,
asi como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los datos
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recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en
las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal cardcter hasta
el momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisidon de todas las propuestas por él
suscritas.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

1.- Medios
La presentacidon de proposiciones se podra llevar a cabo utilizando medios electrénicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicién adicional decimoquinta de la
LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la
citada Disposicion adicional.

2.- Acceso a los pliegos y demds documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacidn complementaria se ofrecerd por esta Entidad
Local a través del perfil de contratante y en el propio Ayuntamiento, acceso que sera libre,
directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicacién del anuncio
de licitacion.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacién
necesaria para la presentacién de la oferta estara disponible por medios electrénicos desde
el dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Informacion adicional
Los drganos de contrataciéon de la Entidad Local proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, la informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria que éstos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido
al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones.

4.- Lugar y plazo
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Las proposiciones se presentaran en el registro del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias, situado en la Plaza de la Constitucién, 1 de Lozoyuela, en horario de 08:00 a
14:00 horas.

El plazo para presentar las proposiciones serda como maximo de 10 dias habiles, a contar
desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil de contratante.

5.- Confidencialidad
De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgara la informacién
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento
de presentar su oferta.
El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitaciéon o
en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del drgano de contratacion asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgaciéon publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Clausula 13.- Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicién de acuerdo con el articulo 159.6.c) de la
LCSP 2017 en un Unico sobre o archivo electrénico habida cuenta que se evaluara, en todo
caso, con arreglo a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicacién de
formulas.

El sobre se presentard cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa
haciendo constar su contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hara
constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

Sobre o archivo electrénico

TITULO: Documentacién Administrativa, Oferta econémica y documentacién relativa a
criterios evaluables mediante férmulas

El Sobre incluird declaracion responsable que debera estar firmada y con la correspondiente
identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto de acuerdo con el articulo 159.4.c)
de la LCSP 2017 que:

- El firmante ostenta la representaciéon de la sociedad que presenta la oferta.

- Cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente.

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
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- No estd incurso en prohibicidon de contratar alguna.

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espafiol.

- En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios,
debera acompaiiar el compromiso de constitucién de la unién.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

En este sobre o archivo electrénico se incluira la oferta econémica y documentacién relativa
a criterios evaluables mediante férmulas.

La oferta econdmica se presentard en caracteres claros o escrita a maquina, de modo que
serdn excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta.

Clausula 14.- Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion se considerara vdlidamente constituida si lo esta por el Presidente,
un Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente
el asesoramiento juridico del érgano de contratacién y un funcionario que tenga atribuidas
las funciones relativas a su control econdmico-presupuestario.

Clausula 15.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacién y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura del sobre
conteniendo la proposicién se harda por el orden que proceda de conformidad con lo
establecido en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcidn del método aplicable para valorar
los criterios de adjudicacién establecido. La apertura se hard por la Mesa de Contratacién y
serd publico el acto de apertura del sobre que contenga la oferta.

De conformidad con la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccidn electrénica habilitada o mediante
comparecencia. Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacidn, siempre que el acto objeto de notificacidn se
haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacidn electrdnica, con los efectos previstos en
el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, serd de diez dias naturales computados desde que se
tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido,
salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o
material del acceso.

Clausula 16.- Valoracion de las ofertas


javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I1195');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I1083');
javascript:Redirection('LE0000607855_Vigente.HTML#I2574');
javascript:Redirection('LE0000559951_Vigente.HTML#I287');

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

PLAZA DE LA CONSTITUCION N2 1
28752 LOZOYUELA (MADRID)
TLF.91.8694561 FAX 91.8694511

La valoracién de las ofertas se podra efectuar con la colaboracién de una unidad técnica que
auxilie al érgano de contratacion.

Clausula 17.- Ofertas anormalmente bajas

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya
obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente la Mesa, previa exclusién,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y realizacién de la
propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, debera tramitarse el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el que se solicitard el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que
justifique su oferta el licitador no podrd superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

En todo caso, los 6rganos de contratacién rechazardn las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de
los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente
en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncidn de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el érgano de contratacién velard por la adecuada
ejecucidon del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las
obras o los suministros contratados.

Clausula 18.- Garantia definitiva
No sera exigible la constitucion de garantia definitiva.

Cladusula 19.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

Cuando el drgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacién o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria,
lo notificard a los licitadores.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el drgano de contratacion antes de la formalizacién.

Sélo podra adoptarse la decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrd
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promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no subsanable de
las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacion.

Clausula 20.- Adjudicacion y notificacion

De acuerdo con el articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 presentada la garantia definitiva en los
casos en que resulte preceptiva, y previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la
Intervencion en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
un plazo no superior a 5 dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador
propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

La resolucién motivada de adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacidn y la publicidad deberdn contener la informacidn necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién, y entre ella en todo caso debera figurar la
siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por
los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisidén de no equivalencia o de la
decisidon de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores,
incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con
preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracién de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restricciéon alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicacién del contrato.

Clausula 21.- Formalizacién del contrato

Formalizacion

La formalizacidon del contrato podrd efectuarse mediante la firma de aceptacion por el
contratista de la resolucién de adjudicacién.
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Anuncio de formalizacion
La formalizacién del contrato junto con el correspondiente contrato se publicara en el Perfil
del Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante del érgano de contratacion.
El anuncio de formalizacién contendra la informacién recogida en el Anexo Il de la LCSP
2017.

Clausula 22.- Pago del precio del contrato

La Entidad Local expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcidon de las obras que
comprenden.

La Entidad Local tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacidn de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccién.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefalado en la Disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el
contratista tendrd la obligacion de presentar la factura ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al érgano administrativo.

Clausula 23.- Revision de precios
En este contrato no se revisaran los precios.

Clausula 24.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio ambiente, empleo
y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas con
discapacidad

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

Clausula 25.- Subcontratacion
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El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue se vaya a encomendar su realizacién.

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicaciéon del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, al 6rgano de contratacion la intencidn de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestaciéon que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibicidn de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacidon cualquier
modificacidon que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacidn necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de
la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacidon de
emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibicién para contratar, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Entidad Local
Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién a los mismos. Este
régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracidn es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopciéon de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendra, entre otras



AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

PLAZA DE LA CONSTITUCION N2 1
28752 LOZOYUELA (MADRID)
TLF.91.8694561 FAX 91.8694511

previstas en la LCSP 2017, y en funcidn de la repercusién en la ejecucién del contrato, alguna
de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacién que otorgue en los
contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir acompanada
de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

Clausula 26.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Administracién podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicién de nuevas penalidades. En este
ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concederd la ampliacién del plazo que estime
necesaria para la terminacién del contrato.
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Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 de la LCSP.

Clausula 27.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar
correctamente las obras objeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la
realizacion de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse
de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser
éstos repercutidos como partida independiente.

Clausula 28.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidon a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion

facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Clausula 29.- Comprobacién del replanteo
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La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas.

Clausula 30.- Principio de riesgo y ventura
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 31.- Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios

Serd obligacidon del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los dafos y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucién del contrato.

Clausula 32.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién del
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que serd
aprobado por la Entidad Local, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de la obra, cuando no fuera
preceptivo designar Coordinador.

Clausula 33.- Senalizacion de las obras

Serd de cuenta a del contratista la instalacién de la sefalizacidn precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros
derivados de las obras.

Clausula 34.- Direccidn y supervision de las obras

Corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras supervisar su ejecucion
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacién de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccién de
la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.
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Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucidén de la obra intervenga mas de un empresario, la Entidad
Local designard un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccidon
facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién, funciones que cuando no se precise la designacién de
Coordinador seran asumidas por la Direccion facultativa.

Clausula 35.- Ensayos y analisis

La Direccidn de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra necesarios ademds de los previstos, en su caso en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Los gastos que se originen seran de cuenta del contratista.

Clausula 36.- Modificacion del contrato

Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de
que la modificaciéon suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar
una nueva licitacién, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacién podrd
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP
2017.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las mismas, debera
comunicarse a la Intervencion de la Administracion correspondiente, con una antelacion
minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacion material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 243 de la LCSP 2017, en relacion con el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP
2017.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto
y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitara el procedimiento
previsto en el apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracion de modificaciones:
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- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones serd recogido en la certificacidn final de la obra.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacion de una modificacidn exija la suspension temporal total de la ejecucién
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra acordarse que
continden provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que
elabore la direccién facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 10 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiacion debiendo tramitarse el expediente conforme a lo previsto en el
apartado 5 del articulo 242 de la LCSP 2017.

EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Entidad Local, |a totalidad de la prestacion.

A la recepcidn de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 243 de
la LCSP 2017, concurrira el facultativo encargado de la direccidn de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Clausula 38.- Plazo de garantia
El plazo de garantia no podra ser inferior a un afio salvo casos especiales, siendo en su caso
susceptible de ser mejorado por el adjudicatario.

Clausula 39.- Responsabilidad por vicios ocultos
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con

posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderad este de los
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dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los daifos materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince anos, sin que se haya manifestado ningin dafo o perijuicio,
guedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Clausula 40.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademds de las generales de la Ley, las
siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspensidn de la iniciacidn de las obras por plazo superior a cuatro meses

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

Clausula 41.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos senalados en la LCSP 2017, el
drgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcidon de acuerdos relativos a las
prerrogativas senaladas, deberd darse audiencia al contratista.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo dérgano que los dicté, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion.

Clausula 42.- Régimen de recursos contra la documentacidn que rige la licitacion

Se podrd interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Madrid de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

No obstante, el interesado podra optar por interponer recurso de reposicién ante el Organo
de adjudicacion, en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucién expresa o presunta del recurso de
reposicion, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
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